

Annexe 1 à l'article 10: Tarif indicatif

(état 01.04.2018)

| Date de réalisation: terrain: bureau: | | Commune: | | Mutation No.: | | | | | |
|------------------------------------------------------------|--------|--------------------|--------|-------------------|------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------|---------|
| | | Mandant: | | | | | | | |
| | | Facteurs: | | Genre de mutation | | | | | |
| | | Facteur 1,00 | | | | | | | |
| | | TVA | | | | | | | |
| Remarques: Texte | | | | | | | | | |
| Position | Unité | Prix unit. 2017 | Nombre | Montant | Position | Unité | Prix unit. 2017 | Nombre | Montant |
| 1. MANDAT | | | | | 4. TRAVAUX DE BUREAU | | | | |
| 1. Mutation de limite | MANDAT | 525,00 | | | 4.1 Points fixes géométriques | | | | |
| 11 Mutation de limite (aucune intervention sur le terrain) | MANDAT | 450,00 | | | 11 Calcul d'orientation de direction | PPP | 20,00 | | |
| 12 Réunion de parcelles | MANDAT | 260,00 | | | 12 Calcul des attitudes | PPP | 20,00 | | |
| 121 Pour chaque parcelle touchée | PARC | 10,00 | | | 13 Mise à jour fiches plans: PPP en vigueur | PPP | 25,00 | | |
| 2. Mutation de bâtiment | MANDAT | 210,00 | | | 131 Mise à jour dans fiche de PPP en vigueur | PPP | 20,00 | | |
| 21 Mutation de bâtiment (selon explications) | MANDAT | 105,00 | | | 14 Mise à jour de fiche signalétique | PPP | 10,00 | | |
| 22 Mts. de bâtiment ou de nature pour chaque parc. sup. | PARC | 20,00 | | | 15 Détermination de nouveau PPP/3 avec alt. | PPP | 80,00 | | |
| 3. Mutation d'élément de situation | MANDAT | 260,00 | | | 16 Détermination de nouveau PPP/3 sans alt. | PPP | 80,00 | | |
| 31 Mutation d'élément de situation (selon explications) | MANDAT | 130,00 | | | 17 Del. de nouv. PPP sans matérialisation | PPP | 60,00 | | |
| 32 Pour chaque parcelle supplémentaire | PARC | 25,00 | | | 18 Etablissement de fiche signalétique | PPP | 85,00 | | |
| 4. Réajustement | MANDAT | 290,00 | | | 19 Mise à jour des plans: PPP supprimés | PPP | 30,00 | | |
| 41 Réajustement (selon explications) | MANDAT | 135,00 | | | 191 Suppression des fiches de PPP | PPP | 20,00 | | |
| 5. Travaux spéciaux | MANDAT | | | | 6.2 Points fixes | | | | |
| 2. TRAVAUX DE TERRAIN | | | | | 21 Calcul d'éléments d'implantation | PL | 5,00 | | |
| 6.1 Points fixes géométriques | | | | | 22 Mise à jour Schémas d'implantation | PL | 30,00 | | |
| 11 Recherche / Signalisation | PPP | 25,00 | | | 231 Mise à jour dans fiche de PL en vigueur | PL | 20,00 | | |
| 12 Recherche avec moyens aux signalisations | PPP | 60,00 | | | 23 Calcul d'un levé contrôlé | PL | 15,00 | | |
| 13 Réajustement avec instrument | PPP | 95,00 | | | 24 Calcul d'un point aligné ou sur un cercle | PL | 20,00 | | |
| 14 Révis. à l'aide des repères auxiliaires | PPP | 70,00 | | | 25 Calcul avec condition | PL | 10,00 | | |
| 15 Contrôle: moyens simples ou instrument | PPP | 40,00 | | | 26 Calcul selon point | PL | 15,00 | | |
| 16 Contrôles lors de visites périodiques | | | | | 27 Ajustage pour digitalisation | PLAN | 30,00 | | |
| 17 Point avec ou sans repère central | PPP | 45,00 | | | 28 Del. de coordonnées par digitalisation | PL | 5,00 | | |
| - Point avec repères coordonnés | PPP | 20,00 | | | 29 Calcul d'éléments d'implantation | PL | 5,00 | | |
| - Levés tachéom. pour fiche signalétique | PPP | 75,00 | | | 210 Contrôle après matérialisation | PL | 15,00 | | |
| 17 Mise en station/vis levés contrôlés/déjà | PPP | 70,00 | | | 211 Calcul de rayon de cercle | PLX | 5,00 | | |
| 18 Del. altimétrique par nivellement alimétrique | PPP | 110,00 | | | 212 Calcul du point auxiliaire | PLX | 10,00 | | |
| 19 Del. altimétrique par nivellement trigonométrique | PPP | 25,00 | | | 213 Mise à jour des plans: nouvelle PL | PL | 45,00 | | |
| 110 Reconnaissance et mesures / nouveau point | PPP | 170,00 | | | 2131 Mise à jour des esquisses et plans annexes | PL | 30,00 | | |
| 111 Mesures sur point de rattachement | PPP | 95,00 | | | 214 Radiation de coordonnées de PL | PL | 5,00 | | |
| 112 Mesures de repérage excéntrique | PPP | 70,00 | | | 215 Mise à jour des plans: PL supprimés | PL | 30,00 | | |
| 2.3 Points de situation | | | | | 2151 Mise à jour des esquisses et plans annexes | PL | 15,00 | | |
| 21 Recherche | PL | 15,00 | | | 217 Mise à jour de la définition des feuilles | PL | 15,00 | | |
| 22 Recherche avec moyens auxiliaires | PL | 30,00 | | | 218 Mise à jour de la nomenclature | PL | 15,00 | | |
| 23 Réajustement PL | PL | 45,00 | | | 6.3 Points de situation (v. géométriques) | | | | |
| 24 Contrôle PL | PL | 20,00 | | | 31 Calcul de points de situation | PT | 10,00 | | |
| 25 Détermination directe d'un PL | PL | 25,00 | | | 32 Calcul de points de situation cotés | PT | 15,00 | | |
| 26 Implantation avec conditions | PL | 60,00 | | | 33 Calcul lié à conditions géométriques | PT | 25,00 | | |
| 27 Implantation d'après éléments calculés | PL | 45,00 | | | 34 Ajustage pour digitalisation | PLAN | 25,00 | | |
| 28 Détermination de limite à l'int. de bâtiments | PLX | 100,00 | | | 35 Del. de coordonnées par digitalisation | PT | 1,00 | | |
| 29 Levé de PL et PLX | PL/PLX | 25,00 | | | 36 Mise à jour des plans: nouvelle situation | PT | 5,00 | | |
| 3. Points de situation | | | | | 361 Mise à jour des esquisses | PT | 5,00 | | |
| 31 Levé inversé de points de situation | PT | 10,00 | | | 37 Radiation de coordonnées de points de sit. | PT | 5,00 | | |
| 32 Levé double de points de situation | PT | 15,00 | | | 38 Mise à jour des plans: situation supprimée | PT | 10,00 | | |
| 3. TRAVAUX DE MATÉRIALISATION | | | | | 381 Mise à jour des esquisses | PT | 5,00 | | |
| 3.1 Types standards | | | | | 39 Adresse de bâtiment | BAT | 20,00 | | |
| 11 Pose d'une nouvelle borne | PCE | 100,00 | | | 6.4 Surfaces | | | | |
| 12 Redressement et calage d'une borne | PCE | 50,00 | | | 41 Calcul de surf. / mise à jour fich. et tabl. mur. | PARC | 85,00 | | |
| 13 Surélévation d'une borne existante | PCE | 125,00 | | | 42 Calcul des surfaces partielles | SPART | 20,00 | | |
| 14 Abaissement d'une borne existante | PCE | 125,00 | | | 43 Calcul de surf. de retour/mise à jour fich. | SNAT | 50,00 | | |
| 15 Percement d'un trou et scellement sur borne | PCE | 40,00 | | | 6.5 Travaux auxiliaires supplémentaires | | | | |
| 16 Pose d'une cheville avec tampon | PCE | 20,00 | | | 61 Copie de plan du registre foncier | | 20,00 | | |
| 17 Scellement d'une cheville avec ciment | PCE | 40,00 | | | 6.6 Frais de déplacement | | | km | |
| 18 Taille d'une croix (portée) | PCE | 40,00 | | | Marche à pied 100m = 1 km | | 5,00 | | |
| 19 Pose d'une borne synthétique (batton) | PCE | 25,00 | | | Pas facturable par mutation | | | | |
| 20 Percement d'un trou | PCE | 5,00 | | | Non effectivement parcourus | | | | |
| 6.2 Types complémentaires | | | | | Réduction des km selon offre | | | | |
| 21 Réajustement d'une borne | PCE | 75,00 | | | Non facturable | | 5,00 | | |
| 22 Pose d'un repère en borne | PCE | 60,00 | | | 6. RECAPITULATION | | | | |
| 23 Découpe et rablissage de revêtement | PCE | 130,00 | | | Total bureau + dédication | | | | |
| 24 Extraction de pierres ou rocher | PCE | 75,00 | | | Mandat | | | | |
| 25 Arrachage d'une borne synthétique | PCE | 30,00 | | | Travaux de terrain et matérialisation | | | | |
| 26 Arrachage d'une borne auxiliaire | PCE | 30,00 | | | Moins tout selon tarif | | | | |
| 27 Arrachage d'une cheville | PCE | 20,00 | | | x facteur d'application | | | | |
| 28 Suppression d'une croix | PCE | 25,00 | | | Total des travaux selon tarif temps, feuille annex | | | | |
| Total des travaux terrain et matérialisation | | | | | Résultat intermédiaire | | | | |
| 6.7 Supplément de terrain (2 = | | | | | | | | | |
| 5.3 Matériel | | | | | | | | | |
| 31 PFP3 - borne route Dv4 cm | PCE | | | | Total intermédiaire sans matérialisation et divers | | | | |
| 32 Repère en borne | PCE | | | | | | | | |
| 33 Cheville Dv4 cm | PCE | | | | | | | | |
| 34 Borne 12/12 cm | PCE | | | | | | | | |
| 35 Borne 14/14 cm | PCE | | | | | | | | |
| 36 Borne artificielles Altenberger/Schenker | PCE | | | | | | | | |
| 37 Borne-Jolien | PCE | | | | | | | | |
| 38 Piquets | PCE | | | | | | | | |
| 39 Travaux | PCE | | | | | | | | |
| Total matériel | | | | | MONTANT TOTAL DU MANDAT | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |